



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sud Sardegna

Area – Lavori Pubblici e Appalti

PARERE TECNICO COMMA 2 ART. 20 L.R. N° 8/2018

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n°8, il sottoscritto Tecnico Ing. Claudio Ledda in qualità di Responsabile del Servizio, esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato **"Museo e tofet"** finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6 e Sezione II ALL. I.7 del D.Lgs 36/23 dal professionista esterno Ing. Mario Andretta, e costituito dal quadro economico e dagli elaborati di seguito riportati, il quale prevede per l'esecuzione dell'intervento una spesa complessiva pari a € 481.000,00;

CONSIDERATO

- Che il progetto di fattibilità tecnica ed economica si sviluppa secondo la fase progettuale prevista dall'art. 41, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e comprende il seguente quadro economico e i seguenti elaborati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
A SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	156.013,00 €
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	22.057,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.355,00 €
Servizi	65.063,00 €
Fornitura pavimentazione percorso Tofet	26.479,00 €
Altre Forniture	56.388,00 €
TOTALE A	331.355,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.4 Imprevisti	
Imprevisti	7.968,16 €
Altro (specificare) :	0,00 €
Sub Totale B.4	7.968,16 €
B.7 Spese tecniche	
Documento di fattibilità delle alternative progettuali	0,00 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica	3.783,20 €
Progetto definitivo	1.261,07 €



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sud Sardegna

Area – Lavori Pubblici e Appalti

Progetto esecutivo	15.973,53 €
Direzione dei Lavori	26.902,79 €
Altro (specificare) :	0,00 €
Sub Totale B.7	47.920,59 €
B.8 Spese per attività tecnico amministrative	
Incentivi funzioni tecniche	6.627,10 €
Polizza art. 24 Dlgs 50/2016 e Diritti di segreteria istruttoria progetto VV.F. (DT n. 258/2023)	850,00 €
Sub Totale B.8	7.477,10 €
B.10 Spese per pubblicità	
Pubblicità	0,00 €
Notifiche ANAC	500,00 €
Spese per opere artistiche	0,00 €
Altro (specificare) :	0,00 €
Sub Totale B.10	500,00 €
B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
IVA (22%)	83.862,33 €
Contributi previdenziali	1.916,82 €
Altro (specificare) :	0,00 €
Sub Totale B.12	85.779,15 €
TOTALE B	149.645,00 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B) corrispondente all'importo concesso al soggetto attuatore con Decreto 156/2023	481.000,00 €

TAVOLE

TAV. 1 COROGRAFIA, STRALCIO DEL PUC, PPR E CARTA DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA CON LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

TAV. 2 PLANIMETRIA INTERVENTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E PERCORSO TATTILO-PLANTARE

TAV. 3 PLANIMETRIA INTERVENTI EDILI

ALLEGATI

ALL. 0 ELENCO ELABORATI

ALL. 1 RELAZIONE GENERALE

ALL. 2 RELAZIONE TECNICA

ALL. 3 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

ALL. 4 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

ALL. 5 CRONOPROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

ALL. 6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL PFTE

ALL. 7 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

ALL.8 RELAZIONE PAESAGGISTICA

