

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADA COMUNALE DI MALADROXIA

CUP: D35F25000200006


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023

0	1^ EMISSIONE	05/09/2025	A.F.	A.F.	A.F.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	CONTR.	APPR.
PROGETTO	008/2025	NOTE:			
ALLEGATO					
RELAZIONE	E	SCALA	500		
TAVOLA		50	1000		
		100	2000		
QUADRO ECONOMICO					

Committente
Comune di Sant'Antioco**Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Claudio Ledda**Progettista**

- StArc.Ing srl
- Ing. Andrea Farris (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico)

**Collaboratori**

- Geom. Tommaso Pirroni
- Ing. Mattia Pirroni

COMUNE DI SANT'ANTIOCO Provincia del Sulcis Iglesiente INTERVENTO N. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "MALADROXIA" CUP: D35F25000200006 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica <i>(art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023)</i>		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	
a.1.2	Importo LAVORI a CORPO a BASE di GARA (assoggettati all'IVA del 22%)	397 000,98 €
	<i>di cui per costi della manodopera</i>	24 000,01 €
a.2.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (assoggettati all'IVA del 22%)	3 998,93 €
	Sommano	400 999,91 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	IVA sui lavori con aliquota del 22% di (a.1.2+a.2.2)	88 219,98 €
b.2	Quota parte per incentivi funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	6 416,00 €
b.3	Quota parte per incentivi funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	1 604,00 €
b.4	Fondo per accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a del codice	12 030,00 €
b.5.1	Spese tecniche relative al PFTE, PE e CSP	14 901,42 €
b.5.2	Oneri previdenziali 4% su b.5.1	596,06 €
b.5.3	Iva al 22 su b.5.1+b.5.2	3 409,45 €
b.6.1	Spese tecniche relative a DL e CSE	14 622,02 €
b.6.2	Oneri previdenziali 4% su b.6.1	584,88 €
b.6.3	Iva al 22 su b.6.1+b.6.2	3 345,52 €
b.7	Accantonamento ANAC	285,00 €
b.8	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (Geologo)	0,00 €
b.9	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
b.10	Imprevisti	12 985,76 €
	Sommano	159 000,09 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	560 000,00 €