



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI EFFETTI DI CEDIMENTO DELLE
PARETI DI SCAVO A SEGUITO DELL'EVENTO DEL CICLONE HARRY IN
PROSSIMITÀ DI TRE ABITAZIONI RICADENTI IN AGRO DEL COMUNE DI
SANT'ANTIOCO**

PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

ELABORATO

REL.06

QUADRO ECONOMICO

Aggiornamento: Giugno 2026

Scala:

TECNICO

Dott. Geol. Lorenzo Ottelli

Collaboratori

Ing. Nicola Todde

Sindaco

Avv. Ignazio Locci

Vice Sindaco

Ing. Francesco Garau

Responsabile del Settore

Ing. Michele Tagliafico

Responsabile Unico del Progetto

Ing. Michele Tagliafico



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI EFFETTI DI CEDIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEGUITO DELL'EVENTO DEL CICLONE HARRY IN PROSSIMITÀ DI TRE ABITAZIONI RICADENTI IN AGRO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO.
CUP: D48E26000060004 E CIG: BBAC85176D

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Prezzo Totale
Lavori a misura	€ 47.977,13
Lavori a corpo	€ -
Totale Lavori	€ 47.977,13
Oneri Sicurezza	€ 1.122,87
Totale base d'Appalto	€ 49.100,00
Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio	€ 25.000,00
Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 1.473,00
Spese di cui all'art. 45 c.6 e 7 - ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 785,60
Spese Tecniche	€ 16.241,01
INPS - CNAPAIA	€ 649,64
IVA Lavori (22%)	€ 10.802,00
Iva Spese Tecniche (22%)	€ 3.715,94
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
Assicurazioni, fidejussioni Ente	€ -
Versamento autorità vigilanza CP	€ 35,00
Spese per pubblicazioni, oneri e versamenti	€ -
Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti	€ 2.197,80
Totale Somme Amm.	€ 60.900,00
TOTALE	€ 110.000,00