



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 1714/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 565 DEL 14/07/2026

Settore Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21/11/2024: "VARIAZIONI DI BILANCIO, RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE E DISPOSIZIONI VARIE" - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA"- CUP: D37D24000080006. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. N. 36/2023 - DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT, ALLA DITTA "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L." DI SAN SPERATE. CIG: BC56C71C4D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 21 novembre 2024 n. 18 così recita: "È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 73.604.021,24 relativa a contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale secondo il riparto indicato nella relativa sezione dell'allegato n. 3 (Tabella B)";
- che nella Legge Regionale 21 novembre 2024 n. 18 – Allegato 3 Tabella B, sono stati individuati tra gli altri n. 34 Enti Locali beneficiari di contributo per interventi di impiantistica sportiva;

ACCERTATO che il Comune di Sant'Antioco risulta beneficiario di un contributo pari a € 150.000,00 per l'attuazione dell'intervento "Completamento campo scuola calcio via Trilussa" (ID: B 85);

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8, *"i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento sottoscritta dal Dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa"*;

RICHIAMATA dunque la convenzione di finanziamento rif. RAS AOO 11-01-00 Convenzione n. 684 Prot. Uscita n. 38999 del 20/12/2024, stipulata tra l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Sant'Antioco, sottoscritta in data 20/12/2024;

PRESO ATTO che, per volere dell'Amministrazione Comunale, la quota di cofinanziamento messa a disposizione per l'intervento denominato "LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21/11/2024: "VARIAZIONI DI BILANCIO, RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE E DISPOSIZIONI VARIE" - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA. CUP: D37D24000080006.", passa da € 60.000,00 a € 100.000,00, determinando così un importo complessivo dell'intervento pari a € 250.000,00,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l'Ente e considerata la premura di intervenire, non è stato possibile procedere con progettazione interna e pertanto si è reso opportuno affidare ad un professionista esterno l'incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione;

RICHIAMATA a tal proposito la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 168 del 03/03/2026 con la quale si è provveduto ad affidare al professionista esterno **Ing. Francesco Fiori, con studio professionale in Via dell'Artigianato 18, 09122 - Cagliari (CA), P. IVA: 01312240912**, l'incarico relativo alla **redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione**, relativamente all'intervento denominato "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA" nell'ambito della "Legge Regionale n. 18 del 21/11/2024: "Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie" - Contributo per interventi di impiantistica sportiva", per un importo pari ad **€ 24.401,28**, oltre cassa previdenziale al 4% per **€ 976,05** e oltre IVA al 22% pari a **€ 5.583,01**, e così per complessivi **€ 30.960,34**, a seguito di un ribasso offerto sull'importo a base dell'affidamento (24.647,76) pari al 1,000%;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 36 del 17/03/2026, di approvazione, anche in linea tecnica, del progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato **"COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA – CUP: D37D24000080006"** nell'ambito della "Legge Regionale n. 18 del 21/11/2024: "Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie" - Contributo per interventi di impiantistica sportiva", redatto ai sensi dell' 41, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 dal professionista esterno incaricato **Ing. Francesco Fiori**, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, il quale prevede per l'esecuzione dell'opera una spesa complessiva pari a **€ 250.000,00**, di cui € 149.500,00 per lavori (€ 131.007,31 da assoggettare a ribasso di gara, € 14.556,37 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 3.936,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 100.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che con nota Prot. Gen. n. 7800 del 24/03/2026 **è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.** – in forma semplificata ed in modalità asincrona –, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni Pubbliche, competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta in merito:

- R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale;
- MiC - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- Settore Suape – Attività Produttive ed Edilizia privata del Comune di Sant'Antioco;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 436 del 04/06/2026, mediante la quale si formalizzava la conclusione positiva della suddetta Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5, della L. n. 241/1990 che testualmente recita: "l'amministrazione procedente adotta [...] la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza [...] qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza";



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sant'Antioco n. 501 del 22/06/2026, con la quale:

1. si provvedeva ad approvare, in via definitiva, il progetto esecutivo avente ad oggetto **"LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21/11/2024: "VARIAZIONI DI BILANCIO, RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE E DISPOSIZIONI VARIE" - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA. CUP: D37D24000080006."**, aggiornato alle risultanze della suddetta conferenza di servizi, predisposto dall'Ing. Francesco Fiori, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 250.000,00**, di cui € 149.500,00 per lavori (€ 145.563,68 da assoggettare a ribasso di gara - compresi € 11.253,26 per costi della manodopera - ed € 3.936,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 100.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di che trattasi mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. a) del D. Lgs. 36/2023, da espletarsi su piattaforma telematica Sardegna CAT;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che, in particolare ai commi 1 e 2, introduce l'innovativo principio della fiducia:

- 1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*
- 2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

Come si evince chiaramente dal commento all'art. 2 presente nella relazione introduttiva allegata al Nuovo Codice: *"L'art. 2 codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici ...ommissis... In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo, che – fermo restando ovviamente il perseguimento convinto di ogni forma di irregolarità – miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una "rete di protezione" rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. Da un lato, invero, la disposizione precisa che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. Molti istituti del codice, anche di derivazione europea (dal soccorso istruttorio al c.d. self-cleaning) presuppongono, d'altronde, la fiducia dell'ordinamento giuridico anche verso i soggetti privati che si relazionano con la pubblica amministrazione. Dall'altro lato, la fiducia è legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione legittimità dell'azione amministrativa;*

CONSIDERATO:

- che l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale dei lavori in oggetto è pari ad € 149.500,00 (di cui oneri della sicu-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

rezza pari a € 3.936,32) e quindi è inferiore a 150.000,00 Euro e che, pertanto, sarà possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, mediante **affidamento diretto** senza procedimento di gara;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale *SardegnaCAT*, in data 03/07/2026 è stata trasmessa, relativamente ai lavori più sopra specificati, apposita Richiesta di Offerta, identificata con Registro di Sistema PI228679-26, all'operatore economico **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.**, con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: **02596180923**, per un importo a base dell'affidamento pari a € 145.563,68 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.936,32 ed oltre IVA al 22%;

VALUTATO che l'operatore economico **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.** possiede una pluriennale e comprovata esperienza nello specifico settore dell'impiantistica sportiva, dando prova di elevata qualificazione tecnica, affidabilità organizzativa e solidità professionale;

VALUTATO altresì che il predetto operatore ha manifestato immediata disponibilità all'esecuzione delle prestazioni, garantendo una pronta attivazione in piena aderenza alle tempistiche e alle necessità operative espresse dalla scrivente;

RITENUTO, per tali motivi, che il suddetto operatore sia pienamente idoneo a garantire l'ottimale esecuzione delle lavorazioni, in quanto in grado di garantire standard prestazionali elevati e una realizzazione delle opere in perfetta conformità al progetto approvato;

PRESO ATTO che l'operatore economico **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.** ha offerto un ribasso del **1,000%** sull'importo a base dell'affidamento pari a € 145.563,68, determinando un importo contrattuale così rimodulato: **€ 144.108,04**, oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.936,32, per un totale di **€ 148.044,36**, oltre IVA al 22% pari a **€ 32.569,76**, per un importo complessivo di **€ 180.614,12**;

DATO ATTO che, a seguito della presentazione dell'offerta, il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 "Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie"
Completamento campo scuola calcio via Trilussa
CUP: D37D24000080006

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE LAVORI

1	Lavori a corpo	€ 134.310,42
2	Importo manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 11.253,26
3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.936,32
Importo ribasso offerto (1,000%)		€ 1.455,64
Importo lavori a seguito di ribasso		€ 144.108,04
Importo complessivo dei lavori e oneri della sicurezza		€ 148.044,36
5	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E APPALTANTE	
5.1	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 32.569,76
5.2	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.392,00
5.3	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 45 commi 5 e 7 D.Lgs 36/2023	€ 598,00
5.4	Fondo per accordi bonari art. 210 D.Lgs 36/2023	€ 3.000,00
5.5	Importo per progettazione FTE ed ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€ 24.401,28
5.6	Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche progettazione FTE ed ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione (4% su voce 5.5)	€ 976,05
5.7	IVA su incarico progettazione FTE ed ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€ 5.583,01
5.8	Accantonamento ANAC	€ 35,00
5.9	Spese per ACQUISTO attrezzature panchine e attrezzature sportive per gli spogliatoi	€ 18.000,00
5.10	IVA su ACQUISTO attrezzature panchine e attrezzature sportive per gli spogliatoi	€ 3.960,00
5.11	Imprevisti	€ 5.296,34
5.12	Spese Allacci, pareri enti terzi e Gestori servizi	€ 2.615,00
5.13	Spese per esame progetto Vigili del Fuoco	€ 400,00
5.14	Spese per esame progetto CONI	€ 150,00
5.15	IRAP su incentivi (8,5% su 5.2)	€ 203,32
5.16	Economie di gara LAVORI	€ 1.775,88
5	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 101.955,64
6	RIEPILOGO	
7	Importo complessivo dei lavori	€ 144.108,04
8	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.936,32
9	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 101.955,64
10	Importo complessivo di spesa	€ 250.000,00

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- l'oggetto ed il fine del contratto è l'individuazione di idoneo operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA";
- l'importo del contratto è pari a **€ 144.108,04**, oltre oneri per la sicurezza pari a **€ 3.936,32**, per un totale di **€ 148.044,36**, oltre IVA al 22% pari a **€ 32.569,76**, per un importo complessivo di **€ 180.614,12**;
- il contraente è la ditta **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.**, con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: 02596180923;
- la forma del contratto sarà la scrittura privata;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti relativi alla procedura FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) sono stati eseguiti e conclusi positivamente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, essendo stato verificato il possesso dei requisiti, è possibile predisporre l'affidamento dei lavori e la sua immediata efficacia;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente **CIG** (Codice Identificativo di Gara): **BC56C71C4D**;

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto di riferimento è il seguente: **CUP: D37D24000080006**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_53787459 del 17/04/2026, con scadenza il 15/08/2026 della ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l., con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: 02596180923, acquisito agli atti, che risulta regolare;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario – triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2026;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 5 del 30/01/2026 di conferimento dell'incarico di "RESPONSABILE TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE LAVORI PUBBLICI" all'Ing. Elisa Dessì, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi rientranti nel Settore medesimo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge regionale n. 8/2018;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

D E T E R M I N A

- di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire** quanto segue in relazione all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.:
 - l'oggetto ed il fine del contratto è l'individuazione di idoneo operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA";
 - l'importo del contratto è pari a **€ 144.108,04**, oltre oneri per la sicurezza pari a **€ 3.936,32**, per un totale di **€ 148.044,36**, oltre IVA al 22% pari a **€ 32.569,76**, per un importo complessivo di **€ 180.614,12**;
 - il contraente è la ditta **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l., con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: 02596180923**;
 - la forma del contratto sarà la scrittura privata;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- di affidare**, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori in argomento alla ditta **CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l., con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: 02596180923** – la quale, a seguito di Richiesta di Offerta sulla piattaforma *SardegnaCAT*, identificata con Registro di Sistema PI228679-26, ha offerto un ribasso del **1,000%** sull'importo posto a base dell'affidamento di € 149.500,00 (di cui € 145.563,68 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.936,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- di dare atto** che l'importo effettivo dell'affidamento risulta dunque determinato come segue: **€ 144.108,04**, oltre oneri per la sicurezza pari a **€ 3.936,32**, per un totale di **€ 148.044,36**, oltre IVA al 22% pari a **€ 32.569,76**, per un importo complessivo di **€ 180.614,12**;
- di dare atto** che a seguito del ribasso offerto dalla ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l. le **economie** dell'intervento sono pari a **€ 1.775,88**;
- di dare atto** che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico è quello riportato in premessa;
- di svincolare**, ai fini della rimodulazione degli impegni e sub-impegni coinvolti:
 - Sub. Imp. 258/2026 dal Cap. 4564, Imp. 1026/2026: € 150.000,00;
 - Sub. Imp. 259/2026 dal Cap. 4565, Imp. 1027/2026: € 29.039,66;
 - Sub. Imp. 260/2026 dal Cap. 4566, Imp. 1028/2026: € 3.350,34;
- di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme, relative all'affidamento di cui all'oggetto, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cod. Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esercizio Esigibilità	Beneficiario
2026	4564	"Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa - Finanziamento RAS (avanzo vincolato ex cap. 1340)"	€ 150.000,00	2026	"CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l." via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA) Cod. Fisc./P. IVA: 02596180923
	4565	"L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa"	€ 29.039,66		



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

	4566	"Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa – avanzo destinato"	€ 1.574,46		
Totale			€ 180.614,12		

così come indicato nell'allegato *attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente;

9. **di dare atto**, in definitiva, che gli impegni di spesa connessi all'intervento, già assunti sui Capitoli di spesa 4564, 4565 e 4566 mediante determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 501 del 22/06/2026, vengono conseguentemente rimodulati come da tabella sotto riportata:

Cap. 4564 "Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa - Finanziamento RAS (avanzo vincolato ex cap. 1340)" — ANNUALITA' 2026 - Importo € 150.000,00				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D	€ 150.000,00	2026	Imp. 1026/2026 NUOVO SUB IMP.	"CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l." via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA) Cod. Fisc./P. IVA: 02596180923

Cap. 4565 "L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa" – ANNUALITA' 2026 - Importo € 60.000,00				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Incarico servv. Ingegneria (PFTE, PE, CSP, CSE, DL, CRE), compreso di oneri e Iva 22% - Rif. Det. n. 168 del 03/03/2026	€ 30.960,34	2026	Imp. 521/2026	Ing. Francesco Fiori
Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D	€ 29.039,66	2026	Imp. 1027/2026 NUOVO SUB. IMP.	"CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l." via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA) Cod. Fisc./P. IVA: 02596180923

Cap. 4566 "Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa – avanzo destinato" – ANNUALITA' 2026 - Importo € 40.000,00				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D	€ 1.574,46	2026	Imp. 1028/2026 NUOVO SUB IMP.	"CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l." via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA) Cod. Fisc./P. IVA: 02596180923
Economie di gara lavori	€ 1.775,88	2026		/
Incentivi funzioni tecniche (quota 80%)	€ 2.392,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 261/2026	Dipendenti vari
Incentivi funzioni tecniche (quota 20%)	€ 598,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 262/2026	
Quota IRAP Incentivi funzioni tecniche	€ 203,32	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 263/2026	
Fondo per accordi bonari	€ 3.000,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 264/2026	

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Contributi di gara ANAC	€ 35,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 265/2026	Autorità Nazionale Anti-corruzione
Spese per acquisto attrezzature, panchine e attrezzature sportive per gli spogliatoi (compresa IVA 22%)	€ 21.960,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 266/2026	
Spese per allacci, pareri enti terzi e gestori di servizi	€ 2.615,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 267/2026	
Spese per esame progetto Vigili del Fuoco	€ 400,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 268/2026	
Spese per esame progetto CONI	€ 150,00	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 269/2026	
Imprevisti	€ 5.296,34	2026	Imp. 1028/2026 Sub Imp. 270/2026	

10. **di dare atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_53787459 del 17/04/2026, con scadenza il 15/08/2026 della ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l., con sede legale in via delle Canne, 10 – 09026, San Sperate (CA), P. IVA: 02596180923, che risulta regolare;
11. **di dare atto** che la durata dei lavori è pari a 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori;
12. **di dare atto** che, trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, non ricorre il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
13. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, fanno capo allo scrivente;
14. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto **CUP: D37D24000080006**;
 - Codice Identificativo di Gara **CIG: BC56C71C4D**;
15. **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Settore cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
16. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
17. **di dare atto** che ai sensi l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MICHELA PIRAS

Sant'Antioco, Lì 14/07/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
ELISA DESSI
con firma digitale

Determinazione del Responsabile di Servizio

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 1714 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	4564 / 0	1026 / 2026	278 / 2026			Sub-Impegno	150.000,00	Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D.
S	4564 / 0	1026 / 2026	258 / 2026			Variazione Sub-Impegno	-150.000,00	Svincolo sub-impegno per adeguamento post aggiudicazione lavori
S	4565 / 0	1027 / 2026	279 / 2026			Sub-Impegno	29.039,66	Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D.
S	4566 / 0	1028 / 2026	260 / 2026			Variazione Sub-Impegno	-3.350,34	Svincolo sub-impegno per adeguamento post aggiudicazione lavori
S	4566 / 0	1028 / 2026	280 / 2026			Sub-Impegno	1.574,46	Q.P. Lavori (IVA % 22% inclusa) - CIG: BC56C71C4D.
S	4566 / 0	1028 / 2026	281 / 2026			Sub-Impegno	1.775,88	Economie di gara lavori
S	4565 / 0	1027 / 2026	259 / 2026			Variazione Sub-Impegno	-29.039,66	Svincolo sub-impegno per adeguamento post aggiudicazione lavori



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1714/2026**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21/11/2024: "VARIAZIONI DI BILANCIO, RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE E DISPOSIZIONI VARIE" - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - "COMPLETAMENTO CAMPO SCUOLA CALCIO VIA TRILUSSA"- CUP: D37D24000080006. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. N. 36/2023 - DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT, ALLA DITTA "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L." DI SAN SPERATE. CIG: BC56C71C4D.**

Nr. adozione: **565**

Data adozione: **14/07/2026**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 14/07/2026

Il Responsabile di Settore
DANIELE MELIS

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)