



AREA DI INTERVENTO 05 - STATO DI FATTO - Scala 1:400



AREA DI INTERVENTO 06 - STATO DI FATTO - Scala 1:400



AREA DI INTERVENTO 07 - STATO DI FATTO - Scala 1:400



AREA DI INTERVENTO 08 - STATO DI FATTO - Scala 1:400

LEGENDA STATO DI FATTO:

- SEDE STRADALE CON PAVIMENTAZIONE BITUMATA
- BANCHINE ESISTENTI
- BARRIERE STRADALI ESISTENTI E NON OGGETTO DI INTERVENTO
- BARRIERE STRADALI ESISTENTI (IN SOSTITUZIONE)



PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO - Scala 1:15000

StArc.Ing s.r.l.

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
INTERCOMUNALE SU PRANU

CUP: D37H25001290006

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023

PROGETTO	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03

PLANIMETRIA STATO DI FATTO
AREE DI INTERVENTO 05 - 08

Committente
Comune di Sant'Antioco

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio Ledda

Progettista
StArc.Ing s.r.l.
Ing. Andrea Farris (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico)

PROVINCIA DI CAGLIARI
Ing. Andrea Farris

Collaboratori
Geom. Tommaso Pirroni
Ing. Mattia Pirroni

StArc.Ing s.r.l. Via delle Industrie n. 11 - Loc. 31 Cortes 09028 Sestu (CA) - P.IVA 04028100925 - Tel. 0702054890 email: starc.ing@starc.ing.it