

Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI – CUP: D47H25001560009

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

		SOMME PRE AFFIDAMENTO
A.	Importo dei lavori a MISURA a base d'asta	€ 2.050.000,00
B.	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 102.500,00
C.	importo manodopera compresa nei lavori a base d'asta	€ 293.150,00
D.1	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00
D.2	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
Totale A) + B) + C) (lavori, oneri della sicurezza e manodopera) + D1)+D2)		€ 2.152.500,00
E.	Somme a disposizione per:	
E1.	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 473.550,00
E2.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 34.440,00
E3.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 8.610,00
E4.	Fondo per accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 32.287,50
E5.1	spese tecniche relative alle attività di PROGETTAZIONE - CSP	€ 100.871,33
E5.2	Oneri PREVIDENZIALI 4% su spese tecniche relative alle attività di PROGETTAZIONE - CSP (4% di E5.1)	€ 4.034,85
E5.3	IVA 22% su spese tecniche relative alle attività di PROGETTAZIONE (tutte le fasi) (22% di E5.1 + E5.2)	€ 23.079,36
E6.1	spese tecniche relative alle attività di DL, CRE, misura e contabilità e CSE	€ 81.379,71
E6.2	Oneri PREVIDENZIALI 4% SU spese tecniche relative alle attività di DL, CRE, misura e contabilità e CSE (4% di E6.1)	€ 3.255,19
E6.3	IVA 22% su spese tecniche relative alle attività di DL, CRE, misura e contabilità e CSP (22% di E6.1 + E6.2)	€ 18.619,68
E7.	Accantonamento ANAC	€ 738,00
E8.	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 0,00
E9.	Spese tecniche spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
E10.	Iva su Spese tecniche spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
E11.	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
E12.	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
E13.	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
E14.	Imprevisti	€ 51.634,39
E15.	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 5.000,00
E16.	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
E17.	spese per pubblicità	€ 0,00
E18.	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
Totale somme a disposizione E)		€ 847.500,00
TOTALE intervento A)+B)+C)+D)+E)		3.000.000,00