



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2010/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 705 DEL 14/09/2023

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU_ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" _ ANNUALITA' 2023-2024 - FINANZIAMENTO D.M. DEL 30/01/2020 IN APPLICAZIONE DELLA L.160/2019 - € 180.000,00 - CUI: L81002570927202300001 - CUP: D32E23000520006 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), L. N. 120/2020 - COME AGG. DALLA L. 108/2021 (REGIME TRANSITORIO ART. 225, COMMA 8, D.LGS. 36/2023)_ AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA. - CIG: A00DE187DF.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - con propri decreti del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020 ha previsto - per le annualità dal 2021 al 2024 - l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 e che il comune di Sant'Antioco ricade in fascia C), con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti a cui sono destinati 90.000 euro per ciascuna annualità;

PREMESSO che inizialmente il contributo concesso e attribuito ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019 per le annualità **2023-2024, era stato programmato per cofinanziare altro intervento per la realizzazione del Palazzetto Comunale, previsto nella iniziale programmazione con la variazione al piano triennale OO.PP. 2021/23 n. 1, avvenuta con delibera di C.C. n. 69 del 30/12/2022;**

POICHE' relativamente all'intervento concernente la realizzazione del palazzetto comunale, allo stato attuale non è ipotizzabile un imminente avvio per problematiche legate alla fase di progettazione e le suddette risorse possono essere riprogrammate ed utilizzate immediatamente per interventi destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi gli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;

ACCLARATA l'opportunità di intervenire da subito ed in maniera efficace su un tratto di impianto di illuminazione pubblica presente sul Lungomare "Silvio Olla", il quale presenta alcune criticità legate alla presenza di armature vetuste, non più a norma e non più performanti;

PRECISATO che, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di finanziamento, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità, pena la revoca dell'assegnazione e pertanto l'Amministrazione ha dato mandato ai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario di predisporre tutti gli atti necessari al fine di realizzare l'opera nei tempi previsti dal decreto ministeriale;

CHE alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, si procederà all'inserimento dell'intervento in oggetto e alla conseguente modifica del Programma Triennale delle opere pubbliche **adottato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2023 e approvato unitamente al DUP - periodo 2023/2025 con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 04/04/2023;**

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 124 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto dal professionista interno incaricato - Ing. Claudio Ledda - ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006", costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva pari a € 180.000,00, di cui € 140.000,00 per lavori e € 4.500,00 per oneri della sicurezza;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 695 del 12/09/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006", redatto dall'Ing. Claudio Ledda - Responsabile del Settore Tecnico - ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 180.000,00, di cui € 144.500,00 per lavori (€ 140.000,00 da assoggettare a ribasso d'asta e € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) nonché € 35.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, e contestualmente è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 77/2021 - così come aggiornata dalla L. 108/2021 -, per l'affidamento dei lavori - mediante invio di Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT;

DATO ATTO che:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- in data 12/09/2023, ore 17:19, sulla piattaforma della Centrale di Committenza "Sardegna CAT" è stata avviata la procedura di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, in applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 - relativa ai lavori di cui trattasi, identificata con RDO: rfq_419637, con consultazione di n. 1 operatore economico iscritto nello specifico settore di riferimento, come sotto indicato:

n.	FORNITORE	SEDE LEGALE	P.IVA/COD.FISC.
1	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU	PIAZZA CATTANEO SNC - 09013 - CARBONIA (SU)	03281990923

VISTO il verbale delle operazioni di gara del giorno 14/09/2023, agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici ed allegato alla presente;

DATO atto che - entro i termini indicati per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 10:00 del 14/09/2023, - è pervenuta l'istanza dell'unico fornitore selezionato, come di seguito specificato:

Fornitori		RIBASSO [%]	IMPORTO OFFERTO [€]
1	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU	1,100%	€ 138.460,00

DATO ATTO che l'impresa **SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia - CAP 09013 - P.I. 03281990923**, ha proposto la sua migliore offerta pari a **€ 138.460,00**, escluso oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 ed escluso IVA 22%, offrendo un ribasso del **1,100%** sull'importo a base di gara pari a € 140.000,00;

CHE l'importo dell'affidamento è dunque così determinato: € 138.460,00, oltre oneri per la sicurezza pari a **€ 4.500,00**, per un totale di € 142.960,00, oltre IVA 22% pari a **€ 31.451,20**, per un importo complessivo pari a **€ 174.411,20**;

DATO ATTO che, a seguito della presentazione dell'offerta, il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" - ANNUALITA' 2023-2024 - finanziamento D.M. del 13/01/2020 in applicazione della L.160/2019 - € 180.000,00 - CUP: D32E23000520006			
	Descrizione voce di spesa	Progetto	Aggiudicazione
	Lavori a misura		
A1	Importo lavori	€ 140.000,00	€ 140.000,00
A2	Oneri per la sicurezza su A1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
A	Totale Importo Lavori a base d'asta A1)+A2)	€ 144.500,00	€ 144.500,00
A3	Importo ribasso d'asta -0,00	€ 0,00	€ 1.540,00
A4	Importo lavori netti	€ 140.000,00	€ 138.460,00
A	Importo complessivo di contratto A4)+A2)	€ 144.500,00	€ 142.960,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A al 22% su A	€ 31.790,00	€ 31.451,20
B2	Contributo gara AVCP	€ 35,00	€ 35,00
B3	Oneri progettazione e sicurezza in fase di prog., Compresa IVA e Oneri	€ 0,00	€ 0,00
B3 rev	Oneri DL, sicurezza in fase di ESEC. Compresa IVA e Oneri. Compresi Oneri INPS 4% + Inarcassa 4% -	€ 0,00	€ 0,00
B4	IVA su Oneri DL, sicurezza in fase di ESEC. Compresa IVA e Oneri. Compresi Oneri INPS 4% + Inarcassa 4% -	€ 0,00	€ 0,00
B5	Imprevisti e altre voci art. 178 D.P.R. 207/2010	€ 785,00	€ 785,00
B6	indagini e prove tecniche e collaudi	€ 0,00	€ 0,00
B7	Oneri art. 45 del DLgs. 36/2023 (comma 3)	€ 2.312,00	€ 2.312,00
B8	Oneri art. 45 del DLgs. 36/2023 (comma 5)	€ 578,00	€ 578,00
B9	Polizza del DLgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00
B10	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 1.878,80
B10 rev	ECONOMIE ESECUZIONE LAVORI E IVA		
B	Totale somme a disposizione (somma da B1 a B10rev)	€ 35.500,00	€ 37.040,00
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO A+B)	€ 180.000,00	€ 180.000,00

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto ad una prima verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sul sistema dell'Avcpass, verifiche che si completeranno entro la sottoscrizione del contratto pubblico innanzi all'ufficiale rogante;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_39415869 del 04/07/2023, con scadenza il 01/11/2023, dell'impresa SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia - CAP 09013 - P.I. 03281990923, che risulta REGOLARE;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A00DE187DF - CUP: D32E23000520006**;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l'art. 225 comma 8 " Disposizioni transitorie e di coordinamento";

VISTO il D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il verbale delle operazioni di affidamento del giorno 14/09/2023, agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici ed allegato alla presente;

3. di affidare i lavori inerenti gli **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006"** - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n. 120/2020 - come aggiornata dalla L. 108/2021, secondo il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 - all'impresa **SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia - CAP 09013 - P.I. 03281990923**, la quale ha proposto la sua migliore offerta pari a **€ 138.460,00**, escluso oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 ed escluso IVA 22%, offrendo un ribasso del **1,100%** sull'importo a base di gara pari a € 140.000,00 (come da offerta pervenuta sulla piattaforma Sardegna Cat in data 14/09/2023);

4. di dare atto che l'importo dell'affidamento risulta così determinato: **€ 138.460,00**, oltre oneri per la sicurezza pari a **€ 4.500,00**, per un totale di € 142.960,00, oltre IVA 22% pari a **€ 31.451,20**, per un importo complessivo pari a **€ 174.411,20**;

5. di disporre, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto tra le parti, la consegna dei lavori in oggetto, da effettuarsi sotto riserve di legge ai sensi dell' art. 5 D.M. 49/2018 e s.m.e i. , entro e non oltre il 15/09/2023;

6. di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico, è quello riportato in premessa;

7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cod. Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esercizio di Esigibilità	Beneficiario	C.F./P.IVA	Sede e Indirizzo
-----------	---------------	----------------------	---------	--------------------------	--------------	------------	------------------



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

2023	4215	“PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - interventi manutenzione straordinaria efficientamento impianti illum. pubblica lungomare_S.Olla”	€ 87.205,60	2023	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU	0328199092 3	Piazza Cattaneo snc - 09013 - Carbonia (SU)
			€ 87.205,60	2024			

così come indicato nell'allegato *attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente;

8. di dare atto dunque che gli impegni complessivamente connessi al presente intervento, da assumere sul Capitolo 4215, risultano i seguenti:

Cap. 4215 - “PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - interventi manutenzione straordinaria efficientamento impianti illum. pubblica lungomare_S.Olla” - ANNUALITA' 2023 - Importo € 90.000,00

Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno / Sub-impegno	Beneficiario
q.p. Lavori, compreso IVA al 22%	€ 87.205,60	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU P.I. 03281990923
q.p. ECONOMIE LAVORI	€ 939,40	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
q.p. Contributo gara ANAC	€ 17,50	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	ANAC C.F. 97584460584
q.p. Oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80%)	€ 1.156,00	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	DIPENDENTI VARI
q.p. Oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 (20%)	€ 289,00	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
q.p. Imprevisti e accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ 392,50	2023	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
TOTALE	€ 90.000,00			

Cap. 4215 - “PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - interventi manutenzione straordinaria efficientamento impianti illum. pubblica lungomare_S.Olla” - ANNUALITA' 2024 - Importo € 90.000,00

Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno / Sub-impegno	Beneficiario
q.p. Lavori, compreso IVA al 22%	€ 87.205,60	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU P.I. 03281990923



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

q.p. ECONOMIE LAVORI	€ 939,40	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
q.p. Contributo gara ANAC	€ 17,50	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	ANAC C.F. 97584460584
q.p. Oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80%)	€ 1.156,00	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	DIPENDENTI VARI
q.p. Oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 (20%)	€ 289,00	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
q.p. Imprevisti e accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ 392,50	2024	Nuovo Impegno Nuovo sub-impegno	
TOTALE	€ 90.000,00			

9. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A00DE187DF - CUP: D32E23000520006**;

10. di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_39415869 del 04/07/2023, con scadenza il 01/11/2023, dell'impresa SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia - CAP 09013 - P.I. 03281990923, che risulta REGOLARE;

11. di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

12. di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza al seguente indirizzo :<https://albo.comune.santantioco.su.it/AlboOnline/ricercaAlbo> e al seguente indirizzo <https://comune.santantioco.su.it/pnrr/>;

14. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

15. di dare atto che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MELONI MICHELE

Sant'Antioco, Lì 14/09/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale