



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2062/2026

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 677 DEL 31/08/2026

Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del  
Paesaggio  
Ufficio Ambiente

**Oggetto:** INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI EFFETTI DI CEDIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEGUITO DELL'EVENTO DEL CICLONE HARRY IN PROSSIMITÀ DI TRE ABITAZIONI RICADENTI IN AGRO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO - VIA CAVALLERA. AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI DI ARITZO. CIG: BCCCE77EA6 E CUP: D48E26000060004

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il territorio comunale di Sant'Antioco è stato interessato dagli eventi calamitosi riconducibili al cosiddetto "Ciclone Harry", verificatisi nei giorni dal 19 al 23 gennaio 2026, caratterizzati da intense precipitazioni meteoriche che hanno determinato diffuse criticità di natura idrogeologica;

**DATO ATTO** che, in data 24/01/2026, a seguito di segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Locale relativa al distacco di materiale lapideo/roccioso all'interno del cortile di un'abitazione privata sita in via Cavallera, veniva effettuato apposito sopralluogo congiunto da parte dei Vigili del Fuoco, del Sindaco pro tempore, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Comandante della Polizia Locale;

**CONSIDERATO** che, nel corso del sopralluogo, veniva accertata la presenza di un costone roccioso a monte delle abitazioni interessate, caratterizzato da evidenti segni di alterazione e imbibizione d'acqua, con conseguente situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**PRESO ATTO** che, a seguito delle verifiche effettuate, si è reso necessario procedere allo sgombero temporaneo dell'immobile interessato e all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza dell'area;

#### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 03/04/2026 recante "*Lavori somma urgenza ripristino condizioni sicurezza immobile oggetto di sgombero a seguito del dissesto del costone roccioso in via Cavallera causato dagli eventi calamitosi del ciclone Harry – Atto di indirizzo*", con la quale è stata approvata la relazione di dissesto idrogeologico relativa all'area interessata ed è stato demandato al Responsabile dei Servizi Tecnici l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio n. 386 del 20/05/2026 con la quale veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale per la redazione del PFTE e del progetto esecutivo, la direzione dei lavori e la contabilità relativi agli interventi di messa in sicurezza conseguenti al cedimento delle pareti di scavo verificatosi a seguito del ciclone Harry, in prossimità di tre abitazioni site in via Cavallera nel Comune di Sant'Antioco, al professionista Dott. Geologo Lorenzo Ottelli, P.IVA 02478850924;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17/06/2026 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "*Intervento di messa in sicurezza sugli effetti di cedimento delle pareti di scavo a seguito dell'evento del ciclone Harry in prossimità di tre abitazioni ricadenti in agro del Comune di Sant'Antioco*", redatto dal professionista sopra generalizzato e registrato al protocollo generale dell'Ente con nota n. 15910 del 15/06/2026;
- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo firmato in contraddittorio tra il RUP e il progettista in data 23/06/2026 e agli atti dell'ufficio;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 578 del 20/07/2026, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo denominato "*Intervento di messa in sicurezza sugli effetti di cedimento delle pareti di scavo a seguito dell'evento del ciclone Harry in prossimità di tre abitazioni ricadenti in agro del Comune di Sant'Antioco*", dell'importo complessivo pari a € 110.000,00, di cui € 47.977,13 per lavori a base d'asta ed € 1.122,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, composto dai seguenti elaborati:

- Allegati tecnico-contabili
  - Rel.01 Relazione tecnica illustrativa;
  - Rel.02 Relazione geologica e geotecnica;
  - Rel.03 Elenco prezzi unitari;
  - Rel.04 Analisi prezzi;
  - Rel.05 Computo metrico estimativo;
  - Rel.06 Stima incidenza manodopera;
  - Rel.07 Quadro economico di progetto;
  - Rel.08 Capitolato speciale d'appalto;
  - Rel.09 Schema di contratto;
  - Rel.10 Cronoprogramma dei lavori;
  - Rel.11 Piano di manutenzione;
  - Rel.12a Piano di sicurezza e coordinamento;
  - Rel.12b Diagramma di Gantt analisi e valutazione dei rischi;
  - Rel.13 Fascicolo di manutenzione;
- Elaborati grafici
  - tav. 1 Planimetria generale;
  - tav. 2 Planimetria dettaglio interventi - planimetria catastale;
  - tav. 3 Planimetria interventi con particolari costruttivi;

**PRESO ATTO** che il progetto consta del seguente Quadro Economico:



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

| Descrizione                  | Prezzo Totale      |
|------------------------------|--------------------|
| Lavori a misura              | € 47.977,13        |
| Lavori a corpo               |                    |
| <b>Totale Lavori</b>         | <b>€ 47.977,13</b> |
| Oneri Sicurezza              | € 1.122,87         |
| <b>Totale base d'Appalto</b> | <b>€ 49.100,00</b> |

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio                                                                 | € 24.500,00         |
| Acquisizione aree o immobili, indennizzi                                                                              |                     |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura |                     |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione |                     |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice             | € 1.473,00          |
| Incentivo RUP di cui all'art. 45 c.4 - ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023                                                 | € 785,60            |
| Incentivo di cui all'art. 45 c.6 - ex art. 45 del D. Lgs. 36/2024                                                     | € 196,40            |
| Spese Tecniche                                                                                                        | € 16.241,01         |
| INPS – CNAPAIA                                                                                                        | € 649,64            |
| IVA Lavori e oneri sicurezza (22%)                                                                                    | € 10.802,00         |
| Iva Spese Tecniche (22%)                                                                                              | € 3.715,94          |
| Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                                |                     |
| Assicurazioni, fidejussioni Ente                                                                                      |                     |
| Versamento autorità vigilanza CP                                                                                      | € 35,00             |
| Spese per pubblicazioni, oneri e versamenti                                                                           |                     |
| Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti                       | € 2.501,40          |
| <b>Totale Somme Amm.</b>                                                                                              | <b>€ 60.900,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                         | <b>€ 110.000,00</b> |

**ACCERTATO** che l'intervento prevede lo sgombero del materiale franato e la messa in sicurezza del costone roccioso a monte di un'abitazione ubicata nella via Cavallera, al momento ancora sotto ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **D48E26000060004**;

**ATTESA** la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

**ACCERTATO** che l'importo complessivo a base di gara è di € 47.977,13, oltre € 1.122,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 49.100,00 oltre IVA di legge, e che tale importo consente di procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza esperimento di procedura di gara;

**RILEVATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip/Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

**CONSIDERATO** che la scelta dell'operatore economico è determinata dall'esito della procedura svolta tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, nell'ambito della quale l'impresa invitata deve manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori alle condizioni richieste, risultando in possesso dei requisiti necessari e idonea a garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi previsti;

**DATO ATTO** che, avvalendosi del portale Sardegna CAT, è stata espletata la procedura di richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, identificata con Registro di Sistema PI285495-26, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 13:00 del giorno 24/08/2026, alla quale ha partecipato l'operatore economico Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri, con sede in Via Antonio Maxia sn ad Aritzo, C. Fiscale PBAGNN78D28I851Z e P. IVA 01239400912, la cui offerta è stata regolarmente acquisita, esaminata e ritenuta congrua, avendo presentato un ribasso dello 0,505% sull'importo a base di gara di € 47.977,13, determinando un importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 47.734,85 per lavori al netto del ribasso, oltre € 1.122,87 per oneri della sicurezza, per complessivi € 48.857,72, oltre IVA al 22%;

**DATO ATTO** che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente:

| Descrizione                                                                                                           | Prezzo Totale       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lavori a misura                                                                                                       | € 47.734,85         |
| Lavori a corpo                                                                                                        |                     |
| <b>Totale Lavori</b>                                                                                                  | <b>€ 47.734,85</b>  |
| Oneri Sicurezza                                                                                                       | € 1.122,87          |
| <b>Totale base d'Appalto</b>                                                                                          | <b>€ 48.857,72</b>  |
| Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio                                                                 | € 24.500,00         |
| Acquisizione aree o immobili, indennizzi                                                                              |                     |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura |                     |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione |                     |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice             | € 1.473,00          |
| Incentivo RUP di cui all'art. 45 c.4 - ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023                                                 | € 785,60            |
| Incentivo di cui all'art. 45 c.6 - ex art. 45 del D. Lgs. 36/2024                                                     | € 196,40            |
| Spese Tecniche                                                                                                        | € 16.241,01         |
| INPS – CNAPAIA                                                                                                        | € 649,64            |
| IVA Lavori e oneri sicurezza (22%)                                                                                    | € 10.748,70         |
| Iva Spese Tecniche (22%)                                                                                              | € 3.715,94          |
| Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                                |                     |
| Assicurazioni, fidejussioni Ente                                                                                      |                     |
| Versamento autorità vigilanza CP                                                                                      | € 35,00             |
| Spese per pubblicazioni, oneri e versamenti                                                                           |                     |
| Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti                       | € 2.501,40          |
| Economie da ribasso di gara                                                                                           | € 295,59            |
| <b>Totale Somme Amm.</b>                                                                                              | <b>€ 61.142,28</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                         | <b>€ 110.000,00</b> |



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

**ACCERTATA** la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione del permanere delle condizioni di dissesto e di pericolo conseguenti agli eventi avvenuti, nonché della perdurante impossibilità per il nucleo familiare interessato dal provvedimento di sgombero di fare rientro nella propria abitazione, rendendosi pertanto necessario procedere tempestivamente alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti in progetto;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto e fine del contratto: esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle pareti di scavo interessate dal dissesto verificatosi in via Cavallera a seguito degli eventi calamitosi riconducibili al ciclone Harry, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area e degli immobili interessati;
- Importo del contratto: € 47.734,85 per lavori al netto del ribasso, oltre € 1.122,87 per oneri della sicurezza e € 10.748,70 per IVA di legge, per complessivi € 59.606,42;
- Contraente: Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri, con sede in Via Antonio Maxia sn ad Aritzo, C. Fiscale PBAGNN78D28I851Z e P. IVA 01239400912;
- Forma del contratto: scrittura privata;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;
- Clausole essenziali: quelle contenute nella documentazione progettuale, nella lettera di invito e nella documentazione della procedura espletata tramite piattaforma SardegnaCAT (Registro di Sistema PI285495-26);

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti dell'operatore economico individuato, ai sensi della normativa vigente, con esito regolare;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, essendo stato verificato il possesso dei requisiti richiesti, è possibile procedere all'affidamento dei lavori e alla sua immediata efficacia;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **BCCCE77EA6**;

**DATO ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) di riferimento è il seguente: **D48E26000060004**;

**ATTESO** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la Disposizione Sindacale n. 4 del 30/01/2026 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Michele Tagliafico;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL\_55306802 richiesto in data 29/07/2026 e avente scadenza validità al 26/11/2026, della Ditta Paba Giovanni Costruzioni Edili e Restauri, che risulta regolare;

## D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il verbale di sistema relativo alla procedura in oggetto, espletata mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, Registro di Sistema n. PI285495-26, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta Paba Giovanni Costruzioni Edili e Restauri, con sede in Via Antonio Maxia sn – Aritzo, C.F. PBAGNN78D28I851Z e P. IVA 01239400912, i lavori di messa in sicurezza delle pareti di scavo interessate dal dissesto verificatosi in via Cavallera a seguito degli eventi calamitosi riconducibili al ciclone Harry, come da progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 578 del 20/07/2026;
4. **Di dare atto** che l'affidamento è disposto a seguito della procedura espletata mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, Registro di Sistema PI285495-26, nell'ambito della quale l'operatore economico ha offerto un ribasso del 0,505% sull'importo dei lavori posto a base di affidamento pari a € 47.977,13, determinando un importo di € 47.734,85 per lavori, oltre € 1.122,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 48.857,72, oltre IVA al 22%, per un ammontare complessivo pari a € 59.606,42;
5. **Di approvare** il quadro economico dell'intervento, rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di affidamento, come riportato in premessa;
6. **Di dare atto** che, a seguito del ribasso offerto dall'impresa in sede di offerta, si determinano economie di gara pari a € 295,59 e che le suddette economie restano a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'intervento;
7. **Di dare atto** che, stante l'urgenza dell'intervento, in considerazione del permanere delle condizioni di dissesto e di pericolo conseguenti agli eventi avvenuti, nonché della perdurante impossibilità per il nucleo familiare interessato dal provvedimento di sgombero di fare rientro nella propria abitazione, i lavori potranno essere avviati sotto riserva di legge mediante consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023;
8. **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

| Capitolo 4115/Bil. Anno 2026 – “Interventi volti al ripristino a seguito di frana in via Cavallera – RAS Protezione Civile” |             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                                 | Importo     | Beneficiario                                 |
| Importo per lavori, oneri sicurezza, Iva                                                                                    | € 59.606,42 | Paba Giovanni Costruzioni Edili e Restauri   |
| Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio                                                                       | € 24.500,00 |                                              |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice                   | € 1.473,00  |                                              |
| Accantonamento per imprevisti                                                                                               | € 2.501,40  |                                              |
| Incentivi D.Lgs. n. 36/2023 art. 45 c. 3                                                                                    | € 785,60    | Personale interno impiegato nel procedimento |
| Incentivi D.Lgs. n. 36/2023 art. 45 c. 5                                                                                    | € 196,40    | Acquisto attrezzature                        |
| Spese tecniche progettazione -INPS – CNAPAIA - Iva                                                                          | € 20.606,59 | Dott. Geologo Lorenzo Ottelli                |
| Accantonamento ANAC                                                                                                         | € 35,00     | ANAC                                         |
| Economie da ribasso di gara                                                                                                 | € 295,59    |                                              |

così come indicato nell'allegato *attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento è l'Ing. Michele Tagliafico;
10. Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): **BCCCE77EA6D** e C.U.P. (Codice Unico di Progetto): **D48E26000060004**;
11. Di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL\_55306802 richiesto in data 29/07/2026 e avente scadenza validità al 26/11/2026, della Ditta Paba Giovanni Costruzioni Edili e Restauri, risulta regolare;
12. Di dare atto che il capitolo di spesa è vincolato al capitolo di entrata n. 2625 “Interventi volti al ripristino a seguito di frana in via Cavallera” (finanziamento RAS – Protezione Civile);
13. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. Di dare atto che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: CAMILLA MELIS

Sant'Antioco, Li 31/08/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio  
MICHELE TAGLIAFICO  
con firma digitale



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente